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Ciechanéw, dnia 15.03.2023 r.
Powiat Ciechanowski
z siedzibg w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanow

Do Wykonawcow
bioracych udzial w postepowaniu

Dotyczy postgpowania pn..:
,, Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego” —
Poprawa funkcjonowania infrastruktury sportowej

Szanowni Panstwo!

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r Prawo zamoéwien publicznych
(t.j.Dz.U.2022r. poz. 1710 ze zm.) dalej jako ,,ustawa Pzp”, Zamawiajacy w niniejszym postgpowaniu
o0 udzielenie zamdéwienia publicznego, przekazuje tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

,Czy zamawiajacy alternatywnie wyrazi zgode na wykonanie podbudowy betonowej gr. 12 cm (beton
B20 zbrojony witdknem polipropylenowym) pod nawierzchni¢ poliuretanowa boisk sportowych. Takie
rozwigzanie pozwoli na uzytkowanie boisk w okresie zimowym jako lodowisko.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze rozwigzanie, gdyz boiska nie bgdg uzytkowana w okresie
zimowym jako lodowiska.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

,»Czy zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zastgpienie nawierzchni poliuretanowej typu 2S nawierzchnia
poliuretanowag typu Natryskowego gr 13 mm. Rozwigzanie typu Natrysk jest rozwigzaniem
ekonomicznym oraz pozwoli w przyszioéci na znaczne ograniczenie kosztow przy renowacji
nawierzchni boisk.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze rozwigzanie.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

»W zwigzku z okre§leniem przez Zamawiajacego w swz 01.03.2023 warunkéw udzialu
w postepowaniu W pkt. 7 Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia dla
Czese 1

Jezeli Wykonawca wykaze, ze nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyl co najmniej dwie roboty remontowo-
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budowlane w dwoch szkolnych salach gimnastycznych o warto$ci minimum 200 000,00 zt brutto kazda
robota.

Czy Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli wykonawca wykonat roboty ogélnobudowlane
w budynku uzytecznosci publicznej w ktorym zakres robdt jest tozsamy z zakresem robot objetych
przedmiotem zamowienia a nie jest to sala gimnastyczna.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Z uwagi na specyfike obiektow szkolnych sal gimnastycznych i sposob ich uzytkowania, Zamawiajacy
wymaga spetnienia warunku zgodnie z SWZ:

Zamawiajacy uzna, ze wykonawca spetnia warunek w zakresie do§wiadczenia:

jezeli Wykonawca wykaze, ze nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej dwie roboty remontowo-
budowlane w dwoch szkolnych salach gimnastycznych o warto$ci minimum 200 000,00 zt brutto kazda
robota.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, dokonuje modyfikacji tresci SWZ w nastgpujacym zakresie:

Zamawiajacy informuje, iZ zmianie ulega Rozdzial Il ust 1 SWZ ,,Przedmiot zamoéwienia”
w nastepujacym zakresie:

Tres$¢ przed zmiang:
,»Czes¢ nr 2:  Przebudowa trzech boisk szkolnych w Ciechanowie
Obejmuje przebudowe boisk przy dwoch szkotach $rednich:
1) I Liceum Ogodlnoksztalcacym im. Zygmunta Krasinskiego ul. 17 Stycznia 66 (2 boiska) —
nr. dz. ewid. 1344 obregb 30
2) Zespot Szkot nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6 — dz. nr ewid 314 obreb 10.”

Tresé po zmianie:

,»Czes¢ nr 2:  Przebudowa trzech boisk szkolnych w Ciechanowie
Obejmuje przebudowe boisk przy dwoch szkotach srednich:
1) I Liceum Ogodlnoksztalcagcym im. Zygmunta Krasinskiego ul. 17 Stycznia 66 (2 boiska) —
nr. dz. ewid. 1344 obreb 30
2) Zespot Szkot nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6 — dz. nr ewid. 1437/2 obreb 30.”

Analogicznej zmianie ulega ogloszenie o zamowieniu 2023/BZP 00116884 z dnia 01.03.2023 r.
w Sekcji 1V pkt 4.2.2.) — dotyczgcej Czesci nr 2

Zamawiajacy informuje, iZ zmianie ulega Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) Zalacznik nr
8 do SWZ.
Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) Zalgcznik nr 8 do SWZ — po zmianach - w zalgczeniu.

Zamawiajacy informuje, iz zmianie ulega Zalgcznik nr 12 do SWZ ,,Tabela elementéw scalonych”
Tabela elementow scalonych — Zatgcznik nr 12 do SWZ — po zmianach - w zalgczeniu.
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Zamawiajacy informuje, iZ zmianie ulega Rozdzial II ust 6 SWZ ,Termin wykonania
zamoOwienia” w nastepujacym zakresie:

Tres$é przed zmiana:

»Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato wykonane w terminie:
Czgs¢ nr 1: Kompleksowa modernizacja sze$ciu sal gimnastycznych w Ciechanowie -
w terminie 220 dni od dnia zawarcia umowy.”

Tresé po zmianie:

~Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostatlo wykonane w terminie:
Cze$¢ nr 1: Kompleksowa modernizacja szesciu sal gimnastycznych w Ciechanowie -
w terminie 220 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem:

e [ Liceum Ogodlnoksztatcagcym im. Zygmunta Krasinskiego ul. 17 Stycznia 66 (2 sale) -
termin rozpoczecia robdt budowlanych: nie wezeéniej niz od dnia 20.05.2023 r
termin zakonczenia rob6t budowlanych: do dnia 30.09.2023 r.

o  Zespot Szkot nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Orylska 9
termin rozpoczecia robot budowlanych: nie wezedniej niz od dnia 20.05.2023 r
termin zakonczenia robdt budowlanych: do dnia 30.09.2023 r.

o Zespdt Szkét Technicznych Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanistawa Ploskiego
ul. Kopernika 7
termin rozpoczecia robot budowlanych: nie wezesniej niz od dnia 20.05.2023 r
termin zakonczenia robdt budowlanych: do dnia 30.09.2023 r.

e  Zesp6t Szkot nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6
termin rozpoczecia robot budowlanych: nie wezesniej niz od dnia 20.05.2023 r
termin zakonczenia robot budowlanych: w terminie 220 dni od dnia zawarcia umowy

o  Zespot Szkot nr 1 im. Jozefa Bema ul. Powstancow Warszawskich 24
termin rozpoczecia robot budowlanych: nie wezesniej niz od dnia 23.06.2023 r
termin zakonczenia robdt budowlanych: w terminie 220 dni od dnia zawarcia umowy

Analogicznej zmianie ulega: Wzér umowy — zalgcznik nr 6a do SWZ
Aktualny wzor umowy — zatgcznik nr 6a do SWZ - w zalgczeniu.

Zamawiajacy informuje, iZ zmianie ulega Zalacznik nr 6b do SWZ - wzér umowy -
W nastepujacym zakresie:

w § 7 ust4

Tres¢ przed zmiang:

4. Wyplata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, nastapi w dwodch transzach:
a) pierwsza transza po zakonczeniu wydzielonego etapu robot w ramach realizacji inwestycji
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym do 50% wartosci Umowy,
z zastrzezeniem, ze pierwsza transza zostanie wyptacona w 2024 roku,
b) druga transza po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmujaca pozostate roboty.”
Tres$¢ po zmianie:
4. Wypltata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nastgpi w dwodch transzach:

a) pierwsza transza po zakonczeniu wydzielonego etapu rob6t w ramach realizacji inwestycji
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym do 55% warto$ci Umowy,
z zastrzezeniem, ze pierwsza transza zostanie wyptacona w 2024 roku,
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b) druga transza po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmujaca pozostate roboty do 45% wartosci
Umowy.”

w§10ustl

Tres$¢ przed zmiana:

»1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Na wykonang dokumentacje techniczng oraz zamontowane w ramach Przedmiotu Umowy
urzadzenia, Wykonawca udziela Zamawiajacemu 24 miesigce gwarancji.”

Tre$¢ po zmianie:

,»1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Na wykonang dokumentacje¢ techniczng oraz zamontowane w ramach Przedmiotu Umowy
urzadzenia, Wykonawca udziela Zamawiajacemu 24 miesigce gwarancji. Wykonawca udziela
Zamawiajacemu co najmniej 48 miesiecy gwarancji zarowno na wykonanie nawierzchni

poliuretanowej jak i na material, z ktoérego wykonano nawierzchnig.”

Aktualny wzor umowy — zafgcznik nr 6b do SWZ - w zalgczeniu.

Informacja
Zamawiajacy informuje, iz zatacza nowe przedmiary robodt dla Czesci nr 1 przedmiotowego

postgpowania. Zataczone przedmiary robot stuza jedynie jako element pomocniczy i nie stanowig
podstawy do kalkulacji ceny oferty.

Cze$¢ nr 2 nalezy wykona¢ w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) Zatacznik
nr 8 do SWZ.

Zamawiajacy informuje, Ze nie ulega zmianie termin skladania i otwarcia ofert. Oferty
nalezy skladaé do dnia 28.03.2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi w dniu 28.03.2023 r.
0 godz. 11:00.

/-/ Kierownik Zamawiajacego

Zataczniki:
1) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) Zatacznik nr 8 do SWZ — po zmianach
2) Wzor umowy — zalgcznik nr 6a oraz 6b do SWZ — po zmianach
3) Tabela elementow scalonych — Zatacznik nr 12 do SWZ — po zmianach
4) Przedmiary robot dla Czgsci nr 1
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