
 
 

 

Załącznik nr  6 do SWZ 

 

Projekt Umowy  

Umowa nr ………….…………2021 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa 

Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych 

Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” – Budowa 

nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie” 

zawarta w dniu ……….. 2021  r. w Ciechanowie, pomiędzy:  

 

Powiatem Ciechanowskim z siedzibą w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów,  

NIP 5661889579, REGON 130381582 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w osobach: 

1. Pani Joanny Potockiej Rak - Starosty Ciechanowskiego 

2. Pana Stanisława Kęsika - Wicestarosty 

przy kontrasygnacie Pani Hanny Dworeckiej - Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego  

działającym w imieniu własnym i Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26,  

03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, na podstawie uchwały                                   

nr 1994/194/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  

zwanymi łącznie dalej Zamawiającym, 

a   

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) 

…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy 

……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod 

nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, 

wpłaconym  

w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana  

w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez :  

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

…………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… 

(kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości 

…………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej 

części umowy ……………………, reprezentowana przez2 :  

SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA 

PARTNERSKA (sp.p.) …………………… Spółka Jawna z siedzibą w …………………… (kod 

pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON 



 
 

 

……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez 

:  

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ …………………… 

zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 

……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ……………………  

w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany 

do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem 

……………………; NIP ……………………, REGON ……………………, zwany w dalszej 

części umowy ……………………, reprezentowany przez :  

 

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) …………………… zamieszkały w …………………… (kod 

pocztowy ……………………), przy ul. …………………., wpisany do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem ……………………  

i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy 

ul. ……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………………, pod numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność 

gospodarczą  

w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy 

……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, 

REGON……………………, zwani w dalszej części umowy ……………………, 

reprezentowani przez :  

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

 

Niniejsza Umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz 

następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego nr sprawy ……………………………… na nadzór nad realizacją Zadania 

Inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby 

jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu 

Ciechanowskiego” 

 

Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1) przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w SWZ, do którego wykonania 

zobowiązany jest Wykonawca,  

2) dokumentacja techniczna – projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

harmonogramy, kosztorysy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy 

zakres robót budowlanych oraz sposób ich wykonania, na podstawie których 

wykonywane jest Zadanie Inwestycyjne, 

3) roboty budowlane – wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę Kontraktu na 

podstawie dokumentacji technicznej lub innych dokumentów określających zakres 

Zadania Inwestycyjnego. 



 
 

 

4) teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

5) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, 

6) Wykonawca Kontraktu – podmiot realizujący Zadanie Inwestycyjne objęte nadzorem 

inwestorskim na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym, 

7) Kontrakt – odrębna umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą Kontraktu w celu zrealizowania Zadania Inwestycyjnego  

8) Zadanie Inwestycyjne – Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na 

potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu 

Ciechanowskiego – Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie  

9) Kierownik Projektu – osoba upoważniona do zarządzania i nadzorowania w imieniu 

Zamawiającego wykonywania niniejszej umowy oraz do bezpośrednich kontaktów 

z Wykonawcą  

10) Projektant - rozumie się przez to podmiot sprawujący nadzór autorski nad 

inwestycją w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Zamawiającym oraz z 

Prawa budowlanego, którym jest w zakresie umowy: ……………….SWZ - 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 

sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania Inwestycyjnego pn.: 

„Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek 

organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” 

2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z zakresem 

i sposobem określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zakresem 

dokumentacji technicznej oraz niniejszą Umową. 

3.  Integralną częścią niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

§ 2. 

Kierownik Projektu  

1. Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu – Pana / Panią ……….……… . Kierownik 

Projektu jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego 

wykonywania niniejszej umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.  

2. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym 

winien powiadomić na piśmie Wykonawcę co najmniej 2 dni przed planowanym 

powierzeniem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. W takim 

przypadku Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie określonym 

w ust. 2. 

§ 3. 

Okres realizacji usługi 

1. Rozpoczęcie wykonywania usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem 

Inwestycyjnym nastąpi w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą Kontraktu. 

2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi  30 dnia, licząc od dnia uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu zrealizowanego w ramach 



 
 

 

Zadania Inwestycyjnego, nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r. z zastrzeżeniem  § 4 ust. 2 

pkt 2.2. 

3. Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń, w tym finansowych, związanych 

z okresem/momentem wejścia w życie niniejszej umowy oraz okresem jej realizacji 

w zakreślonym w ust. 2 terminie. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 

czynności o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.24 oraz § 4 ust. 12 i 13  - w całym okresie 

gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu na roboty budowlane objęte 

Kontraktem. 

5. Celem zapobieżenia ewentualnym utrudnieniom w rozpoczęciu świadczenia usługi,  

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania przebiegu postępowania przetargowego 

mającego wyłonić Wykonawcę Kontraktu. 

 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)  kompleksowa obsługa realizacji inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru 

inwestorskiego wraz jej rozliczeniem i przekazaniem obiektu do użytkowania zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. 

zm.),  

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, 

realizacja wszystkich obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów 

zawartych w związku z realizacją robót budowlanych, z uwzględnieniem przepisów 

ustawy Pzp oraz obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, w tym: 

a) dokonanie weryfikacji, dokumentacji technicznej, w celu sprawdzenia zgodności i 

kompletności składających się na tą dokumentację opracowań i dokumentów 

(w szczególności ich zgodności z kosztorysami) oraz weryfikacji ewentualnych 

błędów lub wyjaśnienia niezgodności, w terminie 21 dni od jej przekazania przez 

Zamawiającego, natomiast weryfikacje ewentualnych zmian dokumentacji 

technicznej wprowadzanych na etapie realizacji Kontraktu będzie odbywać się na 

bieżąco. 

b) dokonanie inspekcji terenu budowy przed rozpoczęciem robót oraz przeprowadzenie 

szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją 

techniczną, przekazanie terenu budowy Wykonawcy Kontraktu; Wykonawca 

zweryfikuje także kompletność dokumentów, pozwoleń i projektów, z punktu 

widzenia realizacji całości robót, za dostarczenie których odpowiedzialny jest 

Zamawiający, 

 3) wskazanie osoby do pełnienia, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane funkcji 

Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, ustanowienie inspektorów 

nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż wynikających z zakresu 

inwestycji, oraz realizacja obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy Prawo 

budowlane, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami. 

Wykonawca informuje, że:  

3.1) funkcję Koordynatora (branża konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna) 

będzie pełnić osoba posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, która w imieniu, na rzecz i odpowiedzialność Wykonawcy  

będzie koordynować, nadzorować, kontrolować i rozliczać realizację czynności 



 
 

 

objętych niniejszą umową, funkcję tą będzie pełnił/a Pan/ Pani 

…………………………., uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń,  nr ……………….. 

3.2) funkcję Inspektora Nadzoru (branża elektryczna, elektroenergetyczna) będzie 

pełnił/a Pan/ Pani …………………………. , uprawnienia  budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr ……………….. 

3.3) funkcję Inspektora Nadzoru (branża sanitarna) będzie pełnił/a  Pan/ Pani 

…………………………. uprawnienia  budowlane w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  , nr ……………….. .  

3.4) funkcję Inspektora Nadzoru (branża telekomunikacyjna) będzie pełnił/a  Pan/ 

Pani …………………………. uprawnienia  budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i teletechnicznych bez 

ograniczeń  , nr ……………….. .  

Wykonawca oświadcza, że powyżej wskazane osoby pełnią samodzielne funkcje 

techniczne pozwalające na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

w zakresie objętym realizacją wszystkich robót budowlanych związanych z 

nadzorowanym Zadaniem Inwestycyjnym, a także, że w okresie realizacji usługi będą 

posiadały wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

2. W ramach obowiązków określonych ust. 1 pkt 1 Wykonawca zobowiązuje się 

w szczególności do: 

2.1 kontroli pracy wszystkich służb (osób uczestniczących przy wykonywaniu Kontraktu) 

Wykonawcy Kontraktu w zakresie zgodności z warunkami Kontraktu, 

2.2 oceny jakości wykonanych robót na podstawie wymagań zawartych w dokumentacji 

technicznej wraz z oceną jakości materiałów i kontrolą postępu robót, 

2.3 sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materiałów i urządzeń zweryfikowanych 

pod kątem aprobat technicznych, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów; 

2.4 sprawdzenia wykonania na budowie badań wymaganych w dokumentach 

aprobacyjnych przed wbudowaniem materiałów w obiekt będący przedmiotem 

Zadania Inwestycyjnego; 

2.5 sprawdzenia spełnienia wymagań dokumentacji technicznej i Prawa budowlanego 

w zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej; 

2.6 przesunięcia, za zgodą Zamawiającego, planowanych terminów realizacji robót - 

opóźnienia lub przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu; 

2.7 oceny wpływu zmian proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu na termin 

realizacji Kontraktu; 

2.8 wnioskowania o uruchomienie wypłat wstrzymanych kwot, po usunięciu 

stwierdzonych wad lub usterek; 

2.9 zweryfikowania zasadności i wielkości kwot odszkodowań i kar umownych 

wynikających z niniejszej umowy; 

2.10 oceny zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy Kontraktu; 

2.11 przygotowania Kontraktu do odbioru ostatecznego; 

2.12 kontroli wpływu oczekiwanych przyszłych wydarzeń na datę zakończenia Kontraktu; 



 
 

 

2.13 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości zlecenia 

Wykonawcy Kontraktu przeprowadzenia dodatkowych badań; 

2.14 sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na roboty wcześniej 

niemożliwe do przewidzenia w Kontrakcie, 

2.15 przekazywania do zatwierdzenia Zamawiającemu (Kierownikowi Projektu) 

sprawdzonych  zestawień wykonanych robót, w terminie 5 dni roboczych od daty 

otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu; 

2.16 niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnym naruszeniu 

postanowień Kontraktu; 

2.17 organizowania narad oraz uczestnictwa w innych spotkaniach wymagających 

obecności przedstawiciela nadzoru inwestorskiego; 

2.18 na żądanie Zamawiającego opracowywania sprawozdań z postępu robót, w terminie 

określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż dwa dni robocze; 

2.19 opracowania raportu otwarcia Zadania Inwestycyjnego w terminie 21 dni roboczych 

od daty zawarcia niniejszej umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, 

a w przypadku braku Kontraktu w chwili zawarcia niniejszej umowy - w terminie 14 

dni roboczych od podpisania Kontraktu przez Wykonawcę Kontraktu 

z Zamawiającym. Raport otwarcia powinien zawierać w szczególności informacje 

wynikające z obowiązków określonych w ust 1 pkt 2 powyżej; – szczegóły dotyczące 

raportu zawiera załącznik nr 2 do Umowy 

2.20 opracowanie na żądanie Zamawiającego raportów okresowych, w terminie 14 dni od 

zgłoszenia takiego żądania – szczegóły dotyczące raportu zawiera załącznik nr 2 do 

Umowy; 

2.21 opracowania raportu końcowego Zadania Inwestycyjnego zawierającego dane 

statystyczne dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich ilość 

i wartość, a także rozliczenie końcowe Kontraktu w terminie 14 dni roboczych po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego – szczegóły dotyczące raportu zawiera 

załącznik nr 2 do Umowy; 

2.22 reprezentowania interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi 

w ramach udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw/upoważnień; 

2.23 uczestnictwa w przeglądach i odbiorach częściowych robót aktualnie wykonywanych 

oraz odbiorze końcowym; 

2.24 uczestnictwa na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych; 

2.25 ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 

autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji 

technicznej, przy czym zgoda Projektanta musi być udzielona w formie pisemnej; 

2.26 współdziałania z Zamawiającym przy przygotowaniu i opracowywaniu protokołów 

odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego.  

2.27 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości zlecenia 

Wykonawcy Kontraktu robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych, dodatkowych lub  

podobnych.  

2.28 nadzorowania i rozliczenia wykonywanych robót nieprzewidzianych, w tym 

zamiennych, dodatkowych lub podobnych, w terminie 14 dni roboczych po 

podpisaniu protokołu odbioru; 

2.29 sprawdzenie opracowanego przez Wykonawcę Kontraktu harmonogramu rzeczowo–

finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych 

niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu oraz przekazanie Zamawiającemu 

w celu akceptacji w terminie 5 dni od przekazania go przez Wykonawcę Kontraktu;  



 
 

 

2.30 nadzór nad uzyskiwaniem przez Wykonawcę Kontraktu na rzecz i w imieniu 

Zamawiającego wszelkich zgód i uzgodnień warunkujących prawidłową realizację 

robót m.in. takich jak pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, włączenie/wyłączenie 

mediów oraz przygotowanie wszelkich wniosków i wystąpień do organów i gestorów 

sieci i urządzeń w sprawach dotyczących realizacji Zadania Inwestycyjnego; 

2.31 kontrolowanie na bieżąco realizacji przez Wykonawcę Kontraktu obowiązku 

w zakresie zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców Wykonawcy Kontraktu oraz 

przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowanych projektów umów 

z podwykonawcami Wykonawcy Kontraktu, archiwizację wszelkiej korespondencji 

i dokumentacji związanej z prowadzeniem Zadania Inwestycyjnego i przekazanie ich 

Zamawiającemu w stanie kompletnym i spełniającym wymogi przepisów po 

zakończeniu Zadania Inwestycyjnego lub rozwiązaniu niniejszej umowy, w formie 

oryginalnych dokumentów oraz dodatkowo w formie cyfrowej - w formacie PDF, Word 

lub innym powszechnie obowiązującym i możliwym do odczytania przez 

Zamawiającego bez konieczności pozyskania specjalistycznego oprogramowania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania 

nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robót przez Wykonawcę Kontraktu. 

4. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Kontraktu. 

Wykonawca/personel zatrudniony przez Wykonawcę ma obowiązek niezwłocznego, 

zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy, stawienia się na budowie na wezwanie 

Zamawiającego lub Wykonawcy Kontraktu, w celu odbioru częściowego robót lub 

w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających oceny problemu i podjęcia 

stosownych decyzji. 

5. Koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 4 ust. 1 

pkt 3, zobowiązany jest do kontroli budowy z częstotliwością co najmniej 3 wizyt 

tygodniowo, a każdy z branżowych Inspektorów Nadzoru od momentu rozpoczęcia robót 

w danej branży z częstotliwością co najmniej 2 wizyt tygodniowo; ponadto każdy 

z inspektorów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 3 jest zobowiązany do uczestnictwa w 

odbiorach i naradach zorganizowanych na wniosek Zamawiającego lub stawiennictwa 

na żądanie Zamawiającego lub Kierownika Projektu. Każda wizyta musi być 

potwierdzona wpisem w dzienniku budowy. 

6. Wszystkie zalecenia i uwagi osób pełniących funkcje nadzoru inwestorskiego 

z wyjątkiem spraw dotyczących ochrony mienia, bezpieczeństwa ruchu i bhp na 

budowie, przed ich skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu wymagają pisemnej 

akceptacji Zamawiającego lub Kierownika Projektu. 

7. W terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, a jeśli nie została 

zawarta umowa na realizację Kontraktu, w terminie 2 dni od zawarcia Kontraktu, 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopię dokumentów 

kontraktowych na roboty budowlane, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór 

oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji 

Kontraktu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych 

co do postępu realizacji robót, nad którymi sprawowany jest nadzór. 

9. Jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia dotyczące realizacji 

Kontraltu lub niniejszego przedmiotu umowy, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzeżenia, o zajętym 

stanowisku, względnie o podjętych działaniach. 



 
 

 

10. Wykonawca w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu, ma 

obowiązek: 

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w odbiorach gwarancyjnych 

i pogwarancyjnych sporządzając z nich stosowne protokoły; 

b) sprawować nadzór inwestorski nad robotami poprawkowymi; 

c) dokonać odbioru robót poprawkowych; 

d) współpracować z Zamawiającym w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń lub sporów z Wykonawcą Kontraktu. 

§ 5. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona usługi objęte zamówieniem siłami własnymi / przy udziale 

Podwykonawców* 

• zakres powierzonych usług: ……………. 

2. Pozostałe usługi niż określone w ust. 1, Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Powierzenie innych usług Podwykonawcy niż określonych w ust. 1 musi być 

uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane na piśmie przez 

Zamawiającego. Proponowany przez Wykonawcę Podwykonawca musi spełniać 

warunki w zakresie kwalifikacji i doświadczenia określonego w SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie, nie później niż na 7 dni roboczych przed 

skierowaniem Podwykonawcy do wykonania usług, przedłożyć do wglądu 

Zamawiającemu umowę z  Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do 

wykonania i zgodnego z ofertą Wykonawcę zakresu powierzonych usług celem 

uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, 

o którym mowa  w § 3 ust. 2. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje 

własne.   

§ 6. 

Personel 

1. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w złożonej Zamawiającemu ofercie zgodnie 

z proponowanym przeznaczeniem w realizacji nadzoru. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w momencie zawarcia umowy pełny wykaz osób zatrudnionych przy 

realizacji nadzoru wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami uprawnień 

budowlanych i dokumenty stwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim 

terminem ważności. 

2. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1, wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę personalną w terminie 5 dni roboczych 

od daty przedłożenia propozycji zmiany wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą co najmniej równoważne kwalifikacjom i doświadczeniu 

wymienionych w SWZ. 

3. Wykonawca zapewni zastępczy personel tj. osoby zastępujące na czas urlopów lub 

zwolnień lekarskich personelu wymienionego w ofercie. Osoby zastępujące muszą 



 
 

 

posiadać uprawnienia budowlane odpowiadające zakresowi uprawnień osoby 

zastępowanej. 

4. Zamawiający ma prawo żądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków 

niniejszej umowy, a Wykonawca to żądanie uwzględni w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych od doręczenia mu żądania Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia oraz wyposażenia personelu w zakresie 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czynności będących przedmiotem niniejszej 

umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, Strony ustalają na kwotę ryczałtową 

…………….…..…… zł brutto (słownie: …..…..…..……..…...………):  

podatek VAT 23% tj. ………….…………... zł (słownie: ……………..…....….….………) 

     netto …………….…...…. (słownie:……………..……..………...…..…….………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy, jest stałe, niezależnie 

od okoliczności powodujących zwiększenie zakresu zobowiązania objętego Zadaniem 

Inwestycyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 1 (rezygnacja z części zakresu, roboty 

nieprzewidziane, w tym zamienne lub zamówienia dodatkowe, jak również zamówienia 

podobne). Celem rozwiania wszelkich wątpliwości Strony postanawiają,  

że – w szczególności w kontekście ryczałtowego charakteru wynagrodzenia – przez 

zakres zobowiązania objętego  daną częścią Zadania Inwestycyjnego rozumie się również 

wszelkie ewentualne roboty budowlane wynikające ze zleconych Wykonawcy Kontraktu 

przez Zamawiającego wszelkich innych prac lub robót budowlanych, w szczególności 

w wyniku zlecenia wykonania robót zamiennych, zamówień dodatkowych, zamówień 

podobnych, aneksów do Kontraktu, odnoszących się do danego Kontraktu, choćby 

pierwotnie w Kontrakcie nie zostały ujęte i choćby wynikały z odrębnego stosunku 

zobowiązaniowego (np. umowa) oraz obejmuje wykonywanie wszelkich czynności w celu 

należytego wykonania obowiązków w czasie trwania umownego okresu rękojmi 

i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu. 

 

§ 8. 

Sposób rozliczeń 

1. Rozliczenie za wykonywanie usługi będzie następowało okresowo, płatne będzie 

w częściach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych wykonanych 

i zafakturowanych przez Wykonawcę Kontraktu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, nie częściej niż raz na trzy miesiące, po wykonaniu i odebraniu przez 

Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) danej części (etapu) robót, 

w których nadzór inwestorski był faktycznie pełniony przez Wykonawcę, na podstawie 

faktur częściowych oraz faktury końcowej, wystawionych na podstawie dokumentów, o 

których mowa w ust. 3 i 4.  

2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący 

sposób:  

1)   faktury częściowe – wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany 

okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, do wysokości 

80% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1  



 
 

 

2)  faktura końcowa – po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru 

inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. § 7 ust. 1 

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez Kierownika Projektu 

protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za 

dany okres, w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem 

(analogiczny do zaawansowania robót budowlanych). 

4. Podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT będzie sporządzony przez Wykonawcę 

i zatwierdzony przez Zamawiającego raport końcowy zawierający rozliczenie końcowe 

Zadania Inwestycyjnego oraz sporządzony przez Zamawiającego na tej podstawie 

protokół końcowy, potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac 

w ramach nadzoru inwestorskiego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu zrealizowanego w ramach Zadania Inwestycyjnego, stanowić 

będzie różnicę między kwotą umowną określona w § 7 ust. 1 a sumą kwot uprzednio 

zafakturowanych.  

5. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

6. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na 

fakturze VAT. 

7. Zamawiający wypłaci należne kwoty w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania każdorazowo 2 faktur zgodnie z 

poniższymi danymi Zamawiającego:  

1) Nabywca: 

Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie,  

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów 

NIP 5661889579 

      Odbiorca: 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,  

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. 

2) Nabywca: 

       Województwo Mazowieckie, 

       ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, 

       NIP: 1132453940, REGON: 015528910 

       Odbiorca: 

       Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  

            ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. 

9. Każdorazowo przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z 

Zamawiającym w celu ustalenia wysokości kwot przypadających na Powiat 

Ciechanowski i Województwo Mazowieckie. Zamawiający wskaże Wykonawcy 

wysokości kwot określone w zdaniu pierwszym na piśmie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek firmowy, dla którego prowadzony jest 

rachunek VAT, na każdej wystawionej fakturze objętej obowiązkowym mechanizmem 

podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania zapłaty faktury do czasu doręczenia 

stosownej korekty do faktury zawierającej prawidłowy rachunek .  

11. Zamawiający uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur, które zawierają naliczony podatek 

VAT. Zastrzeżenie z ustępu poprzedniego stosuje się odpowiednio. 



 
 

 

12. W przypadku wykonywania części Umowy przy pomocy podwykonawców, rozliczenie 

Umowy nastąpi w oparciu następujące dokumenty:  

a) Kompletna lista zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców (jeżeli 

występują), biorących udział w wykonaniu usług w okresie, za który jest wystawiony 

dany protokół odbioru; 

b) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń na 

rzecz zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców 

wskazanych na liście, o której stanowi lit. a) powyżej, z tytułu prac objętych danym 

protokołem odbioru lub oświadczenie o wykonywaniu usług bez udziału 

podwykonawców lub / i dalszych podwykonawców wraz z załączonym dokumentem 

potwierdzającym uregulowanie wszystkich wynagrodzeń.  

c) Pisemne oświadczenia zgłoszonych podwykonawców lub / i zgłoszonych dalszych 

podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z żadnymi płatnościami związanymi z 

realizacją przez nich usług, które są przedmiotem niniejszej Umowy, oraz że 

otrzymali wynagrodzenie za usługi ujęte w danym protokole odbioru. Oświadczenia 

muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do oświadczeń należy załączyć 

dokumenty wykazujące umocowanie osób upoważnionych do ich złożenia). Do 

oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające otrzymanie wszystkich 

wynagrodzeń.  

d) Pisemne oświadczenie podwykonawców lub / i dalszych podwykonawców 

o wykonywaniu usług bez udziału dalszych podwykonawców.  

13. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z wystawioną fakturą dokumentów dotyczących 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 12, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty odpowiedniej części należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dokumentów zgodnie z ust. 12, do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 12, nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania odsetek.  

14. W przypadku gdy z przedłożonych dokumentów wskazanych w ust. 12 powyżej będzie 

wynikać, że Wykonawca nie uiścił na rzecz podwykonawców całego należnego i 

wymagalnego wynagrodzenia za usługi objęte danym protokołem, Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie pomniejszone o kwoty należne podwykonawcom. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę.  

16. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie płatności będą dokonywane w walucie polskiej.  

17. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość umowy netto nie zmieni się,  

a wartość umowy brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

18. Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania – https://efaktura.gov.pl/. Zamawiający 

wskazuje numer PEF Zamawiającego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w 

rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 



 
 

 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666):  

1) Powiat Ciechanowski – 5661889579, 

2) Województwo Mazowieckie  - 1132453940. 

   

§ 9. 

Ubezpieczenie 

1. Od dnia zawarcia niniejszej umowy lub, gdy nie zawarto Kontraktu, w dniu rozpoczęcia 

wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zawartej  - 

na własny koszt - odpowiedniej umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, która może zaistnieć 

w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy, na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). 

2. Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia zaczyna bieg od podpisania niniejszej 

umowy lub, gdy nie zawarto Kontraktu, w dniu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu 

umowy i kończy się z dniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w rozumieniu 

postanowienia z § 3 ust. 2 niniejszej umowy.  

3. W przypadku wydłużenia terminu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego przedłużenia ubezpieczenia. 

4. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 

zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek nieprawidłowego wykonania niniejszej 

umowy. Minimalna suma ubezpieczenia opiewa na wartość 5 000 000 zł na jedno 

zdarzenie lub sumę wszystkich zdarzeń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania niniejszej umowy, w tym do zapłacenia 

wszystkich należnych składek. 

6. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania 

składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, 

może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku błędu, 

niedopełnienia obowiązków, działania lub zaniechania działania  związanego 

z wykonywaniem przedmiotu umowy wykonywanej bezpośrednio przez Wykonawcę lub 

jego personel. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia jakichkolwiek szkód 

spowodowanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, 

jednocześnie wyznaczając termin i miejsce dokonania oględzin lub omówienia problemu. 

9. W wyniku dokonanych oględzin lub analizy problemu, o których mowa w ust. 8, Strony 

sporządzą protokół szkody, który będzie podstawą do wyliczenia wartości szkody przez 

Zamawiającego. W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy, odmowy sporządzenia 

lub podpisania protokołu szkody, zostanie on sporządzony i podpisany jednostronnie 

przez Zamawiającego. 

10. W przypadku nienaprawienia szkody, za którą odpowiada Wykonawca lub jego personel 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego adekwatnym do rozmiarów wyrządzonej 

szkody, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy lub 



 
 

 

potrącić z wynagrodzenia kwotę odpowiadającą równowartości wyrządzonej szkody, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za cały przedmiot umowy, określonego w § 7 ust. 1) 

umowy, tj. ............... (słownie: .........................) w formie …………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń 

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4.  Zamawiający zwróci Wykonawcy70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

5. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni od dnia, w którym 

upływa okres gwarancji i rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają w stosunku do 

Wykonawcy wraz z wygaśnięciem okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez 

Wykonawcę Kontraktu na roboty budowlane objęte Kontraktem. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 

gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie kwoty 

zabezpieczenia, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości zgodnej 

z ust. 1. Udzielona gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Koszty związane z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Wykonawca. 

7. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia jest wystawione przez bank, spółdzielczą 

kasę oszczędnościowo-kredytową, albo podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299), które poręczają należyte wykonanie 

umowy do kwoty wskazanej w ust. 1. Koszty związane z wystawieniem przedmiotowego 

dokumentu ponosi Wykonawca. 

8. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu wykonania umowy, niezależnie od przyczyn tego 

przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych 

lub poręczeniach, wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu wykonania umowy, 

Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawia 

Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie  

zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, 

Zamawiający może żądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia 

i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia. Powyższe 

uprawnienie powinno wynikać z treści gwarancji lub poręczenia.  

9. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach 

określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego. 

 



 
 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu sprawdzonych dokumentów, 

o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.15 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu raportu otwarcia, któregokolwiek z 

raportów okresowych lub raportu końcowego inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 

2 pkt. 2.19, 2.20, 2.21 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki;   

3) w przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 

2.16, 2.17, 2.23, 2.24, oraz § 4  ust. 10 niniejszej umowy – w wysokości 2.000 zł 

za każdy przypadek naruszenia; 

4) w przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 

2.26, 2.28, 2.30 – 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego 

w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 

przez Zamawiającego. 

5) w przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 5 

niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdą stwierdzoną nieobecność. 

6) za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie 

przez Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w § 9 Umowy lub za 

niedostarczenie Zamawiającemu nowego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia po wygaśnięciu polisy w trakcie 

trwania Umowy – w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto z 

§ 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu 

wynikającego z § 9 Umowy;  

7) za powierzenie realizacji części przedmiotu niniejszej Umowy podwykonawcy, z 

naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, w szczególności bez zgody 

Zamawiającego lub bez uprzedniego przedłożenia umowy z podwykonawcą do 

akceptacji –  w wysokości 0,02 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto 

podanego w § 7 ust. 1;   

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy                                

o podwykonawstwo w zakresie terminu należnej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego terminie                                     

– w wysokości 0,001 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto z § 7 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad wyznaczony przez 

Zamawiającego termin;  

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o której mowa w art. 

439 ust. 5 Ustawy Pzp - w wysokości 0,001 % wartości całkowitego 

wynagrodzenia netto podanego w § 7 ust. 1;  

10) za zwłokę w złożeniu przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w § 16 ust. 

1 i 3, w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

11) w przypadku odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego  z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto 

przewidzianego w § 7 ust.1. 



 
 

 

2. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Strony 

zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kary umownej.   

3. Kary umowne będą płatne na podstawie not obciążeniowych. Kary umowne stają się 

wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.  

4. Żądanie zapłaty jednej kary umownej nie wyklucza prawa żądania zapłaty innej kary 

umownej.  

5. Zapłata kary lub potrącenie kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku realizacji usług objętych Umową lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody 

powstałe w związku z nieprawidłowym lub nieterminowym wykonaniem Umowy lub 

nałożonych na Wykonawcę obowiązków umownych.   

7. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania swojego personelu, a także osób 

trzecich działających na jego zlecenie i w porozumieniu z nim, oraz osób trzecich, które za 

jego przyzwoleniem wkroczą na teren placu budowy, tak jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

8. Kary Umowne podlegają stosownemu łączeniu, suma ich nie może przekroczyć 30% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

§ 12. 

Cesja wierzytelności 

Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

Przetwarzanie danych 

1.Zamawiający i Wykonawca są odrębnymi administratorami danych, przy czym Powiat 

Ciechanowski administruje danymi w imieniu Zamawiającego. 

2. Dane osobowe udostępniane między Zamawiającym i Wykonawcą przetwarzane będą 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, oraz obowiązków administratorów 

wynikających z przepisów prawa. 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się wzajemnie do informowania osób, których 

dane dotyczą, o przetwarzaniu danych osobowych przez drugą Stronę i dostarczana w jej 

imieniu klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej: RODO), chyba, że osoba, której 

dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami lub została poinformowana o przetwarzaniu 

na podstawie art. 13 RODO. 

4. Klauzule informacyjne niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3 zostaną 

przekazane wzajemne przez Strony w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

5. O wszelkich zmianach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Strony poinformują 

się niezwłocznie, w formie pisemnej, nie później jak w terminie 7 dni od dnia w którym 

nastąpiła zmiana. 

 



 
 

 

§ 14. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca z przyczyn istniejących po jego stronie nie podjął się wykonania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś brak 

podjęcia się wykonywania obowiązków lub przerwa w ich wykonywaniu trwała dłużej 

niż 5 dni roboczych; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, rozumiany również 

jako niewykonywanie lub wykonywanie niezgodnie z postanowieniami umowy, 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego nie wykonuje lub 

wykonuje niezgodnie z postanowieniami umowy; 

4) jeżeli zwłoka w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych Wykonawcy  

przekroczy 14 dni–w terminie 30 dni od upływu 14 dnia zwłoki, 

5) jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy – w terminie do 30 dni od dnia przekroczenia w/w 

kwoty; 

6) Jeżeli Wykonawca lub Inspektor/Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inny/inni 

pracownik/pracownicy Wykonawcy zaangażowani w realizację przedmiotu umowy 

zaciągną zobowiązanie w imieniu Zamawiającego mogące rodzić skutki finansowe dla 

Zamawiającego lub wystąpią w imieniu Zamawiającego bez jego zgody – w terminie 30 

dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie. 

7) nie złożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3 i nie 

uzupełnienia ich pomimo wezwania Inżyniera kontraktu przez Zamawiającego do ich 

przedłożenia. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczeń w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych; 

8) powzięcia informacji o złożeniu przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w § 16 

ust. 1 i 3 niezgodnych ze stanem rzeczywistym. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 

pkt. 1 Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma tylko jego część 

proporcjonalną do zaawansowania Kontraktu, należną z tytułu wykonania części 

przedmiotu umowy i równocześnie nie wyższą jak kwota wymieniona w § 7. ust.1 , o ile 

wykonanie nadzoru inwestorskiego było zgodne z umową. 

3. W przypadku nie podpisania Kontraktu z Wykonawcą Kontraktu, w terminie 6 miesięcy od 

podpisania niniejszej umowy, Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez 

dodatkowych roszczeń. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno – pod rygorem nieważności - nastąpić 

w formie pisemnej. 

5. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne, jeżeli zostanie przekazane Stronie w terminie 

30 dni od daty powzięcia informacji stanowiącej podstawę odstąpienia. Dotyczy to również 

sytuacji przewidzianej w § 9 ust. 6 umowy.  

 

§ 15. 

Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 



 
 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadku 

zaistnienia ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających 

wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości 

dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie:  

1) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego, Wykonawcy bądź zatrudnionego 

przez niego personelu, 

2) Zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu umowy. 

W takiej sytuacji, wynagrodzenie może być zmniejszone wprost proporcjonalnie do 

procentowego zakresu realizacji robót, 

3) Sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

4) Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, 

że: 

a) wykonanie części zakresu robót z Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  

b) wykonanie części zakresu robót z Kontraktu nie jest możliwe, z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu 

wynagrodzenia,  

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych w 

ramach Kontraktu,  

b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, 

za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany terminu 

realizacji Kontraktu wykraczającej poza datę określoną § 3 ust. 2 

c) wystąpienia warunków gruntowych w ramach realizacji Kontraktu, znacząco 

odbiegających od opisanych w dokumentacji technicznej i tym samym 

uniemożliwiających prowadzenie robót objętych Kontraktem, 

d) wstrzymania realizacji Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy Kontraktu, w tym stwierdzenia obecności zabytkowej przestrzeni 

reliktowej, 

4. Strony zastrzegają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie aneksu do 

umowy, w związku z wystąpieniem jednej z następujących okoliczności:  

1) zmiana stawki podatku od towarów i usług;  

2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  

- na zasadach i w sposób określonych poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w 

ust. 4, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, 

zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 



 
 

 

stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość umowy netto nie zmieni się, a wartość 

umowy brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa 

w  ust.4 pkt 2 lub 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wartości umowy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia lub wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wartość umowy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi dotyczące niniejszej Umowy 

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lub 4, wartość umowy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy.  

10. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub pkt 3, lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 

szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed zmianą, jak i po niej) 

pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, 

o której mowa w ust. 4 pkt 2, lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed zmianą, jak i po niej) 

zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami 



 
 

 

składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, 

z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia, lub  

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed zmianą, jak i po niej) 

zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia, 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 

lub pkt 4.   

12. W terminie 30 dni od dnia przekazania prawidłowego wniosku z kompletnymi 

załącznikami, o których mowa w ust. 10-11, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże 

drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, 

o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

niezatwierdzeniu wniosku – wraz z uzasadnieniem.  

13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem. 

W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W przypadku uwzględnienia wniosku przez Zmawiającego Strony podejmą działania w 

celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wartości 

umowy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonywanego po zawarciu 

aneksu.  

16. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany wartości umowy w przypadku 

ustawowego obniżenia stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji 

wynagrodzenie netto wykonawcy pozostaje bez zmian, a zmianie ulega wynagrodzenie 

brutto – odpowiednio do obniżenia stawki podatku od towaru i usług.  

 

§ 16. 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, a jeżeli nie wyłoniono jeszcze 

Wykonawcy Kontraktu najpóźniej w dniu dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy Kontraktu, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że ani Wykonawca, 

ani Personel skierowany do realizacji zamówienia nie pobierają i w ciągu trzech lat przed 

zawarciem umowy nie pobierali wynagrodzenia od Wykonawcy Kontraktu ani jego 

podwykonawców lub dostawców z jakiegokolwiek tytułu oraz nie pozostają i w ciągu 

trzech lat przed zawarciem umowy nie pozostawali z Wykonawcą Kontraktu ani jego 

podwykonawcami lub dostawcami (o ile są znani w tej dacie) w jakichkolwiek stosunkach, 

które mogłyby mieć wpływ na właściwe wykonywanie obowiązków wynikających z umowy.  

2. Przyjmuje się, że stosunki mogące mieć wpływ na właściwe wykonywanie przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, to każdy stan faktyczny, który może 

podważać bezstronność i obiektywizm Wykonawcy lub osoby świadczącej usługi w jego 

imieniu.  

3. Wykonawca, w terminie dwóch dni od powzięcia informacji o zgłoszeniu nowego 

podwykonawcy, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa  ust. 1 dla 

każdego z podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę Kontraktu na etapie realizacji 

inwestycji.  



 
 

 

4. Brak złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lub 3 może stanowić postawę 

odstąpienia od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lub 3 wskazujących na występowanie 

stosunków mogących mieć wpływ na właściwe wykonywanie przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy, będzie stanowiło postawę do wyłączenia z realizacji 

usługi osób, co do których niniejsze okoliczności zachodzą.  

6. Jeśli okoliczności, o których mowa w ust. 5 zachodzą względem Wykonawcy, będzie 

stanowiło to prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez prawa naliczenia kary 

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 17. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu 

powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu 

gwarancji i rękojmi Wykonawcy Kontraktu. 

2. Obowiązki Wykonawcy z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na 

czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót. 

 

§ 18. 

Adresy do doręczeń 

1. Zamawiający: Powiat Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.  

2. Wykonawca: ………………………………………….. 

§ 19. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy, a w szczególności przepisy Prawa 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz RODO i 

przepisów krajowych o ochronie danych osobowych. 

2. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego 

rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 

3. W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Powiatu Ciechanowskiego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Załącznik: 
1) Formularz oferty Wykonawcy. 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 


