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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 
 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 257/ i 257/2 

obręb 10 Śródmieście, miasto Ciechanów”. w ramach realizacji zadania pn: „Budowa 

Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych 

Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” Budowa nowoczesnego 

Centrum Administracyjnego w Ciechanowie.  

 

 
Przedmiot zamówienia:  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlano – montażowych  
 
Adres planowanego zadania:  ul. 17 Stycznia, 06-400 Ciechanów  

 
Zamawiający:    Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie,  

ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów,  NIP 5661889579 
 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPOŁNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):  
 

31321000-2 Linie energetyczne 

43132400-1  Urządzenia kablowe 

45000000-7 Roboty budowlane 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

31311000-9 Podłączenia energetyczne 
 
 
Spis zawartości Programu  Funkcjonalno – Użytkowego: 
 
I.  Część opisowa PFU 

I.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
I.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

II.  Część informacyjna PFU 
 

I. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego 
 
I.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

robót budowlano-montażowych obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej na działkach nr 257/7 i 257/2 obręb 10 Śródmieście, miasto 

Ciechanów”.  

 

Zakres objęty niniejszym opracowaniem zawiera przygotowanie dokumentacji techniczno-

prawnej wraz z uzyskaniem stosownych zgód i decyzji administracyjnych dla zadania 

związanego z przebudową linii kablowych SN15 kW oraz nN 0,4 kW, przebudowę linii 

kablowych wychodzących ze stacji S2-2087 w miejsce nie kolidujące z projektowaną 

zabudową.  

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/podlaczenia-energetyczne-2215
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Przedmiot umowy będzie realizowany na obszarze usytuowanym przy ul. 17 Stycznia 7, 

06-400 Ciechanów o nr dz. 257/2 i 257/7, obręb 10- Śródmieście, który jest wpisany do 

rejestru zabytków pod numerem A/259 - Historyczne założenie urbanistyczne miasta, 

warstwa kulturowa, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie. 

 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót 

budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej oraz zgodne ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA.  

 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu 

– warunki techniczne 

 

Z związku z kolizją z istniejącą infrastrukturą energetyczną poniżej przedstawiono 

warunki zaprojektowania i usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych.  

 

a) Relację i trasę elektroenergetycznej sieci SN określają warunki przebudowy sieci 

elektroenergetycznej Energa – Operator SA, uzgadniającym usytuowanie ww. 

sieci, warunkach technicznych Nr. R/20/040996 z dnia 22.07.2020 r, stanowiącymi 

załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 

Nie wyklucza się usytuowania urządzeń energetycznych oprócz wyżej 

wymienionych w trasie realizowanych prac. Stwierdzone podczas realizacji prac 

kolizje z urządzeniami energetycznymi Energa – Operator SA będą na bieżąco 

uzgadniane. 

b) Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację 

planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem 

dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej 

umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działań inwestycyjnych w sposób 

nie gorszy niż przed usunięciem kolizji. 

c) Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną  

i prawną składającą się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego 

dokumentację powykonawczą, kosztorys ofertowy i przedmiar, Specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych oraz  

z uzyskanymi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi. 

Projekt należy wykonać i przekazać Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną 

pełnej dokumentacji projektowej na płycie CD/DVD w ilości 2 egz. w wersji 

edytowalnej w formacie dwg. lub dxf., doc., a także w formacie pdf., dla każdego 

opracowań. 

d) Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań 

typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie 

obowiązujących przepisach i standardach 

e) Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych, po zakończeniu 

realizacji całego zakresu prac należy zgłosić do końcowego odbioru technicznego 

ENERGA-OPERATOR SA..  

f) Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonane przez osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami w branży elektrycznej, posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby 
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prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające 

upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci. 

g) Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiary techniczne. 

h) Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne  

z naniesieniem i przekazaniem do zasobu geodezyjnego 

i) Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację.  

j) Należy zapewnić nadzór archeologiczny. 

k) Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana przez Inwestora Umowa oraz  

protokolarne przekazanie terenu.  

1.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót w oparciu o niniejszy PFU oraz 

uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji pozwalających wykonać prace 

budowlane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego. 

 

Dokumentacja projektowa musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu 
 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) Wykonania niezbędnych wizji lokalnych, odkrywek, ocen technicznych i ewentualnych 

pomiarów służących wykonaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania; 

b) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

c) Wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

d) Opracowanie planów rysunków lub innych dokumentów (w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności) dla wszystkich branż umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju 
i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania 
z uwzględnieniem wymagań: 
- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
- niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 
 

e) Wykonawca wystąpi do organu administracji architektoniczno – budowlanej  
z wnioskiem o pozwolenie na budowę – podstawą rozpoczęcia robót jest uzyskanie 
decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zawiadomienia  
o rozpoczęciu robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
 

f) Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(w przypadku zaistnienia takiej konieczności). 

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zaopiniowania Specyfikacji 
Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wszystkie elementy 
realizowanych robót. 

h) Realizacji robót w oparciu o dokumentację projektową. 

i) Prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

j) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych 
lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  
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k) Zapewnienie nadzoru archeologicznego 

l) Przekazania zrealizowanego obiektu Zamawiającemu. 

m) Sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów inwestorskich  

n) Wykonawca na etapie prac projektowych w terminie 21 dni kalendarzowych od 
podpisania umowy przygotuje dokumentację techniczną, którą uzgodni  
z Zamawiającym. Na podstawie zaakceptowanej dokumentacji Wykonawca uzyska 
wszelkie uzgodnienia i decyzje. 

Realizacja wszystkich wyżej wymienionych celów obejmujących zakres robót 

powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności 

przepisy Prawa Budowlanego). 

Prace powinny zostać wykonane przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie 

uprawnienia do wykonywania danego rodzaju prac i robót objętych zakresem opracowania 

oraz posiadającego stosowne doświadczenie zawodowe i potencjał wykonawczy legitymujący 

się odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem zawodowym. 

Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności  

i wartości przedmiotu zamówienia. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny 

zostać przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem 

Budowlanym. 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót wyszczególnione 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody, czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy i uważa, że wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na 

pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 

wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna 

dodatkowa zapłata. 

 

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.  

 

I.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
1.2. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej. 

1.2.1. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 

koszt Wykonawcy. 
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1.2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji. 

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu budowy do stanu 

pierwotnego, a Kierownik Budowy (Robót) przedstawi na piśmie stosowne oświadczenie 

w przedmiotowej sprawie. 

2.2. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy  

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań 

dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy  

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład przebudowy sieci i na jej podstawie uzyska zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót. 

2.4. Inne wytyczne dla dokumentacji projektowej i robót budowlanych  

 Zapewnienie kierownika budowy dla prowadzonych robót 

 Bieżące konsultowanie rozwiązań z ENERGA-OPERATOR SA oraz podmiotem 

realizującym projekt przebudowy stacji S2-2087 działającym na rzecz ENERGA-

OPERATOR SA 

2.4.1. Wymagane terminy 

 

a)  Termin wykonania – 30.09.2022 r. 

 

2.4.3. Inne ustalenia 

a) Wykonawca dołączy do opracowania oświadczenie, iż jest ono wykonane zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu 

zdawczo-odbiorczego, 

c) Wykonawca przed zgłoszeniem Zamawiającemu do ostatecznego odbioru 

przedmiotu umowy uzyska dla wykonanej przebudowy akceptację i niezbędne 

odbiory od ENERGA-OPERATOR SA. warunkujące eksploatację  

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

 

2.  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
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Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem. Pozyskanie dokumentacji 

formalno – prawnej, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie 

kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. 

 

3.  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.); 

3.2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.                 

z 2021 poz. 1973 - z późn. zm.). 

3.3. PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1 kV. 

3.4. PN-EN 61140:2004 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 

3.5. PN-E-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

3.6. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 

3.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. – w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 nr 213 poz. 1397 z późn. 

zm.). 

3.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126 ) 

3.9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170) 

3.10. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz.  

3.11. 1129 ze zm.)Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1213) 

 

UWAGA: 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a także 

podczas prowadzenia robót. 

 

4. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i solidność ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz prowadzić prace 
w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. 

Projektant podczas wykonywania projektu powinien wykorzystywać wytyczne zawarte  
w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, normach 
zharmonizowanych, Eurokodach jak również w opracowaniach równoważnych, zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego. 
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych  

i uwarunkowań związanych z inwestycją i jej przeprowadzeniem. 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170
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Załączniki. 

 

1. Warunki techniczne usunięcia kolizji Energa - Operator SA 

2. Orientacyjny schemat przebiegu linii elektroenergetycznej SN  

3. Plan Zagospodarowania Terenu realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum 

Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa 

Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” Budowa nowoczesnego Centrum 

Administracyjnego w Ciechanowie.  

 


