PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej na dziatce nr 257/ i 257/2
obreb 10 Srédmiescie, miasto Ciechanéw”. w ramach realizacji zadania pn: ,,Budowa
Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych
Wojewddztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” Budowa nowoczesnego
Centrum Administracyjnego w Ciechanowie.

Przedmiot zaméwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlano — montazowych

Adres planowanego zadania: ul. 17 Stycznia, 06-400 Ciechanow

Zamawiajacy: Powiat Ciechanowski z siedzibg w Ciechanowie,
ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanow, NIP 5661889579

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

31321000-2 Linie energetyczne
43132400-1 Urzadzenia kablowe
45000000-7 Roboty budowlane

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

31311000-9 Podtgczenia energetyczne

Spis zawartosci Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:

l. Czes¢ opisowa PFU

I.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

I.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.
Il. Czesc¢ informacyjna PFU

I. Cze$¢€ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego
1.1 Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robét budowlano-montazowych obejmujgcych zadanie pn.: ,,Przebudowa sieci
elektroenergetycznej na dziatkach nr 257/7 i 257/2 obreb 10 Srédmiescie, miasto
Ciechanéw”.

Zakres objety niniejszym opracowaniem zawiera przygotowanie dokumentacji techniczno-
prawnej wraz z uzyskaniem stosownych zgod i decyzji administracyjnych dla zadania
zwigzanego z przebudowsg linii kablowych SN15 kW oraz nN 0,4 kW, przebudowe linii
kablowych wychodzgcych ze stacji S2-2087 w miejsce nie kolidujgce z projektowang
zabudowa.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/podlaczenia-energetyczne-2215

Przedmiot umowy bedzie realizowany na obszarze usytuowanym przy ul. 17 Stycznia 7,
06-400 Ciechanéw o nr dz. 257/2 i 257/7, obreb 10- Srédmiescie, ktdry jest wpisany do
rejestru zabytkdw pod numerem A/259 - Historyczne zatozenie urbanistyczne miasta,
warstwa kulturowa, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz zgodne ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej dla kolidujgcego z siecia (urzadzeniami) obiektu
—warunki techniczne

Z zwigzku z kolizjg z istniejgcg infrastrukturg energetyczng ponizej przedstawiono
warunki zaprojektowania i usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

a)

b)

d)

f)

Relacje i trase elektroenergetycznej sieci SN okreslajg warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej Energa — Operator SA, uzgadniajgcym usytuowanie ww.
sieci, warunkach technicznych Nr. R/20/040996 z dnia 22.07.2020 r, stanowigcymi
zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Nie wyklucza sie usytuowania urzgdzeh energetycznych oprocz wyzej
wymienionych w trasie realizowanych prac. Stwierdzone podczas realizacji prac
kolizje z urzadzeniami energetycznymi Energa — Operator SA bedg na biezgco
uzgadniane.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgcy realizacje
planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem
dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow elementdéw sieci dystrybucyjnej
umozliwiajgcych jej witascicielowi prowadzenie dziatan inwestycyjnych w sposéb
nie gorszy niz przed usunigciem Kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowaC kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skfadajgcg sie z projektu budowlanego, projektu wykonawczego
dokumentacje powykonawczg, kosztorys ofertowy i przedmiar, Specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru roboét elektrycznych oraz
z uzyskanymi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.
Projekt nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z wersjg elektroniczng
petnej dokumentacji projektowej na ptycie CD/DVD w ilosci 2 egz. w wers;ji
edytowalnej w formacie dwg. lub dxf., doc., a takze w formacie pdf., dla kazdego
opracowan.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan
typowych i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie
obowigzujgcych przepisach i standardach

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych, po zakonczeniu
realizacji catego zakresu prac nalezy zgtosi¢ do koncowego odbioru technicznego
ENERGA-OPERATOR SA..

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami w branzy elektrycznej, posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby
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prace byly wykonane w technologii prac pod napieciem przez osoby posiadajgce
upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci.

g) Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiary techniczne.

h) Po zakohczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
Z naniesieniem i przekazaniem do zasobu geodezyjnego

i) Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje.

i) Nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny.

k) Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisana przez Inwestora Umowa oraz
protokolarne przekazanie terenu.

1.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarami robét w oparciu o niniejszy PFU oraz
uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji pozwalajgcych wykonaé prace
budowlane w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajagcemu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

)

h)

)

Wykonania niezbednych wizji lokalnych, odkrywek, ocen technicznych i ewentualnych
pomiaréw stuzgcych wykonaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania;

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentaciji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.

Opracowanie planéw rysunkdéw lub innych dokumentow (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci) dla wszystkich branz umozliwiajgcych jednoznaczne okre$lenie rodzaju
i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania
z uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen,

- niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wykonawca wystgpi do organu administracji architektoniczno — budowlanej
z wnioskiem o pozwolenie na budowe — podstawg rozpoczecia robdt jest uzyskanie
decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe oraz dokonanie zawiadomienia
0 rozpoczeciu robét zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zaopiniowania Specyfikacji
Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych na wszystkie elementy
realizowanych robot.

Realizacji rob6t w oparciu o dokumentacje projektows.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych
lub sytuacyjno-wysokosciowych i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
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k) Zapewnienie nadzoru archeologicznego
[) Przekazania zrealizowanego obiektu Zamawiajgcemu.
m) Sporzgdzenie kosztorysow inwestorskich oraz przedmiaréw inwestorskich

n) Wykonawca na etapie prac projektowych w terminie 21 dni kalendarzowych od
podpisania umowy przygotuje dokumentacje techniczng, ktérg uzgodni
z Zamawiajgcym. Na podstawie zaakceptowanej dokumentacji Wykonawca uzyska
wszelkie uzgodnienia i decyzje.

Realizacja wszystkich wyzej wymienionych celéw obejmujacych zakres robot
powinna zosta¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w szczegolnosci
przepisy Prawa Budowlanego).

Prace powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia do wykonywania danego rodzaju prac i robot objetych zakresem opracowania
oraz posiadajgcego stosowne doswiadczenie zawodowe i potencjat wykonawczy legitymujgcy
sie odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem zawodowym.
Zasoby posiadane przez Wykonawce powinny odpowiadaé stopniu  trudno$ci
i wartosci przedmiotu zaméwienia.

1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny
zostaé przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem
Budowlanym.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét wyszczegdlnione
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji
projektowej. Szczegétowe rozwigzania wpltywajagce na zwiekszenie zakresu robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody, czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia obcigzajg Wykonawce.

I.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

1.2. Wymagania dotyczgce przygotowania dokumentaciji technicznej.
1.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.



1.2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestyciji.
Po zakohczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia terenu budowy do stanu
pierwotnego, a Kierownik Budowy (Roboét) przedstawi na pismie stosowne oswiadczenie
w przedmiotowej sprawie.
2.2. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajagce, ze zostalty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Za spetnienie wymagan
dotyczacych materialéw ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.
2.3. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca
obiekty oraz urzgdzenia wchodzgce w sktad przebudowy sieci i na jej podstawie uzyska zgode
wiasciwego organu na prowadzenie robot.
2.4. Inne wytyczne dla dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych

e Zapewnienie kierownika budowy dla prowadzonych robét

e Biezgce konsultowanie rozwigzan z ENERGA-OPERATOR SA oraz podmiotem
realizujgcym projekt przebudowy stacji S2-2087 dziatajagcym na rzecz ENERGA-
OPERATOR SA

2.4.1. Wymagane terminy
a) Termin wykonania — 30.09.2022 r.

2.4.3. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotgczy do opracowania o$wiadczenie, iz jest ono wykonane zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostato
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

b) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za pomocg protokotu
zdawczo-odbiorczego,

c) Wykonawca przed zgloszeniem Zamawiajagcemu do ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy uzyska dla wykonanej przebudowy akceptacje i niezbedne
odbiory od ENERGA-OPERATOR SA. warunkujace eksploatacje

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE



Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem. Pozyskanie dokumentacji
formalno — prawnej, organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie
kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

3.2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 poz. 1973 - z podzn. zm.).

3.3.  PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1 kV.

3.4. PN-EN 61140:2004 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

3.5.  PN-E-SEP-001 Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

3.6. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe;.

3.7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. — w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 nr 213 poz. 1397 z pdzn.
zm.).

3.8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126 )

3.9. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

3.10. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz.

3.11. 1129 ze zm.)Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213)

UWAGA:

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw,
przepisow itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a takze
podczas prowadzenia robét.

4. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i solidno$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz prowadzic¢ prace
w sposob jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Projektant podczas wykonywania projektu powinien wykorzystywac¢ wytyczne zawarte
w branzowych przepisach szczegoétowych, obowigzujgcych Polskich Normach, normach
zharmonizowanych, Eurokodach jak réwniez w opracowaniach réwnowaznych, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych

i uwarunkowan zwigzanych z inwestycjg i jej przeprowadzeniem.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170

Zalaczniki.

n

Warunki techniczne usuniecia kolizji Energa - Operator SA

Orientacyjny schemat przebiegu linii elektroenergetycznej SN

Plan Zagospodarowania Terenu realizowanej inwestycji pn. ,Budowa Centrum
Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Wojewddztwa
Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” Budowa nowoczesnego Centrum
Administracyjnego w Ciechanowie.



