PRO

PRO MICHAL BANCEWICZ, 10-183 OQlsztyn, ul. Wczasowa 9B
e-mail: promb@outlook.com, tel. 606-704-715

TEMAT OPRACOWANIA:

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA
TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO - POPRAWA FUNKCJONOWANIA

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NUMER EWIDENCYINY
DZIALKI

LAMAWIAJACY

NAZWY [ KODY ROBOT

(wg wspdlnego stownika
zamowien CPV)

ZAWARTOSC
OPRACOWANIA

Zespdt Szkét nr 1 im. Jozefa Bema ul. Powstancow Warszawskich 24
Zespo6t Szkot nr 2 im. Adama Mickiewicz ul. Orylska 9

Zespot Szkét nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6

ZST Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanistawa Ploskiego

ul. Kopernika 7
[ Liceum Ogolnoksztalcagcym im. Zygmunta Krasinskiego ul. 17 Stycznia 66

dz. nr ewid 314 obreb 10, 739 obreb 10, 1437/2 obreb 30, 336 obreb 10;
1344 obreb 30

POWIAT CIECHANOWSKI )
17 STYCZNIA 7, 06-400 CIECHANOW

Grupy robot:

71000000-8 Ustugi architektoniczne. budowlane, inzynieryjne i kontrolne

37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuly sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieslnicze,
materialy i akcesoria artystyczne

Klasy robat:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kategorie robot:

5453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45215000 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spolecznej. krematoriow oraz obicktéw uzytecznosci publicznej

45260000 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

37451000-4 - Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach

45421131 - Instalowanie drzwi

45430000 - Pokrywanie podtég i scian

45410000 - Tynkowanie

45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000 - Roboty izolacyjne

45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1. CZESC OPISOWA
1. CZESC INFORMACYINA

OPRACOWAL PODPIS DATA

Michat Bancewicz

Grudzien 2022




SPIS ZAWARTOSCI - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

L CZESC OPISOWA ...ttt sttt esa et es s 3
1. Opis ogdlny przedmiotu ZamOWIEnIA..cmmirsmmmmssmmemsomss s 3
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
TGS BITIEIT, conunocsnrsmmemsnronsuiinsmommnmeanumemsnenmusssanmmsanminsvarseninlassasrreisiassensbs A FRA AR SRS 4
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOwienia...........ccoeererureeriieniunns 7
1.3, Ogolne whasciwosei funkejonalno-uzytkoWe.. . iusmmmsmssamsmiois s 8
1.4. Szczegdlowe wiladciwosei funkcjonalnouZytkowe ... iminsonsasovossimmes 8
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia..........ccocueveeeuenene 9
2.1. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego.................... 9
2.2. Uzyskanie niezbednych nzgodnien z Zamawia)aC . v sisvisissssssmsstssssisiivissmige 10
2.3. Wymagania ggolne dotyczgee TODO cemmusnasmasimmmsssanmsvamsmvssissms 10
2.4, Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow 1 wyrobow budowlanych .............. 10
2.5. Wymagania dotyczace zakresu prac budowlanych i instalacyjnych ...........c.cccceei 11
2.6. Wymagania dotyczace badan i odbioru robot budowlanych ... 14
G Y SBR[ S0 b A N V. 16
1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
TOTZRIIIBIONT 135yes0ctoreuseesason o sssvussowwsmsseusers e o e ORS8RI 16
2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
T A T I ercunamsnmo e esmmenssnonmbed i A s RS AR R R I 16
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
1115 [5 5071 F2 T o ORI RN OO O RRS——— 16
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét
17

DUAOWIANYCNL. ... verscersrorimsessesonsmssmsmssasonsssaserinssastasssssnsasssensaessnsassesssassssnsssasssas has i asas sbiassiesassss



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dotyczacych
kompleksowego remontu i modernizacji sal gimnastycznych wraz z zapleczami w pieciu szkotach
srednich oraz przebudowg boisk przy dwéch szkotach.

Przedmiot zamowienia to:

1) kompleksowy remont i modernizacja 6 sal gimnastycznych w Ciechanowie:

a) ZS nr 1 im. Jézefa Bema ul. Powstancéw Warszawskich 24 — dz. nr ewid 314 obreb 10

b) ZS nr 2 im. Adama Mickiewicz ul. Orylska 9 — dz. nr ewid. 739; obreb 10

¢) ZS nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6 — dz. nr ewid. 1437/2 obreb 30

d) ZST Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanistawa Ploskiego ul. Kopernika 7 -dz. nr ewid.
336 ; obreb 10

e) I Liceum Ogolnoksztatcacym im. Zygmunta Krasinskiego ul. 17 Stycznia 66 (2 sale) — nr. dz. ewid.

1344 obreb 30

2) przebudowa 3 boisk szkolnych w Ciechanowie:
a) ul. 17 Stycznia 66 (2 boiska) — nr. dz. ewid. 1344 obreb 30
b) ul. Okrzei 6 — dz. nr ewid 314 obreb 10

Niniejszy PFU stanowi podstawe do:
— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
— przygotowania oferty przez wykonawce,
— zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robét

budowlanych.

Zamowienie obejmuje:

Etap I opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

— sporzadzenie dokumentacji projektowej z podzialem na branze (dla wszystkich
branz) wraz z uzyskaniem wynikajacych z przepisow uzgodnien, pozwolen, opinii
1zgod,

— uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub, w przypadku zgloszenia robot
budowlanych, zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

— sporzadzenie przedmiaréw i kosztorysow

— sporzadzenie harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robét  budowlanych
sporzadzonego w kwotach brutto z podzialem na miesigce,

Etap IT wykonanie robét budowlanych, w tym:

— wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych préb i badan,
uzyskanie odbioréw robot i przygotowanie dokumentéw zwiazanych z oddaniem do
uzytkowania wybudowanego obiektu

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowa¢ rozwiazania technologiczne
zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru  szczegdtowych  rozwiazan
technologicznych wraz z przedloZzeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajacego. Po
akceptacji rozwigzan Wykonawca powinien dokona¢ przedfozenia rozwigzan materiatowych (do
akceptacji wymagane jest przedtozenie karty materialowej), a nastepnie realizacji na podstawie



zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza sie zastosowanie materialow i urzadzen nie gorszych niz
te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla
zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku
zastosowania przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktérych niezbgdne
bedzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwolen 1 zgloszen, Zamawiajacy w
przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pelnomocnictwa na pisemny wniosek Wykonawcy.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej kazdego obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
Budowlanych

1.1.1. Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

SALE GIMNASTYCZNE

1. ILO im. Zygmunta Krasinskiego — 2x Sala gimnastyczna + zaplecze
— Powierzchnia uzytkowa 142 m*+480 m*+12m?
— kubatura budynku ok 2700 m’
— wysoko$¢ pomieszczenia ok. 4,2m

2. ZST CKU im. Stanistawa Ploskiego - Sala gimnastyczna + szatnia
— Powierzchnia uzytkowa 338,25m*+12,73m?
— kubatura budynku ok 3000 m”
— wysoko$¢ pomieszczenia ok. 8,5m

3. ZSnr 1 im. Jozefa Bema - Sala gimnastyczna
—  Powierzchnia uzytkowa 185 m’
— kubatura budynku ok 1166 m’
— wysoko$¢ pomieszczenia ok. 6,3m

4. 7S nr 2 im. Adama Mickiewicz - Sala gimnastyczna + tgcznik + szatnia
— Powierzchnia uzytkowa 190 m*+52 m*+17 m?
— kubatura budynku ok 1600 m’
—  wysokos¢ pomieszczenia ok. 6m

5. ZS nr 3 im. Stanistawa Staszica — Sala gimnastyczna + facznik + szatnia + lazienka
—  Powierzchnia uzytkowa 230m*+20m>+7m’+13 m?
— kubatura budynku ok 1700 m’
—  wysokos¢ pomieszczenia ok. 6,3m

BOISKA

1. ul. 17 Stycznia 66
— Powierzchnia 627 m®
— szerokosé ok 19m
— dhugosé ok. 33m

2. ul. 17 Stycznia 66
— Powierzchnia 2016 m?
— szerokos¢ ok 28 m
— dtugosc ok. 72m

3. ul. Okrzei 6
— Powierzchnia 1170 m*
— szerokosé ok 26 m




|- dlugosé | ok.45m ]

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze

1.1.2. Zakres robot
a) ETAP I - opracowanie dokumentacji projektowe;j

UWAGA:
- nalezy opracowac koncepcje boisk
- nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
koncepcji

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢:

1. Materiaty a) Wizja lokalna
przygotowawcze: b) Inwentaryzacja

2. Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z ewentualnym uzyskaniem wynikajacych z
przepisow uzgodnien, pozwolen, opinii i zgod (dla boisk)

Projekt Architektoniczno — Budowlany

>

Efr)(/)‘glr(gwcze - a) Projekt instalacji elektrycznych : oswietlenie ogdlne, ewakuacyjne,
branzach: gniazd wtykowych, o§wietlenie zewnetrzne,

Informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Kosztorysy Inwestorskie

Inne opracowania niezbedne do realizacji rob6t i zatwierdzenia dokumentacji

O o No| v

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

b) ETAP II — roboty budowlane

Szczegolowy zakres zawarto w przedmiarach robét bedacych zatgeznikami do niniejszego PFU.

a) Demontaz istniejacych urzadzen
b) Rozbidrka istniejacej konstrukcji nawierzchni boisk
¢) Wykonanie nowej podbudowy plyt
d) Wykonanie nawierzchni poliuretanowe;
e) Montaz wyposazenia:
- bramki do pitki recznej z siatkami,
- 2 zestawy do koszykdéwki, (4 kosze na boisko)
1. Wykonanie boisk - pitkochwyty 6m (dookota boiska + bramka wejsciowa i furtka),
- fawki boiskowe (4szt. na boisko),
- kosze Smietnikowe (2szt. na boisko)
f) Oznakowanie poziome boisk
g) Rekultywacja terendéw przylegtych
h) Przebudowa ewentualnych kolizji z infrastrukturg podziemna
i) Odwodnienie liniowe + kanalizacja deszczowa
j) Chodniki i dojscia do boisk




2. 1LOim. Zygmunta
Krasinskiego —
dwie sale gimnastyczne +
zaplecze

a)
b)

c)

d)

€)

g)

h)

demontaz wyposazenia

roboty rozbiorkowe wewnetrzne 1 zewngtrzne,

roboty remontowe zewngtrzne — modernizacja dachu:
-wymiana okolo 80% drewnianych elementow
konstrukcyjnych: krokwie, jetki

- otacenie polaci (laty i kontrlaty)

- montaz membrany dachowej

- pokrycie dachow blachg ocynkowang gr. min.0,6mm wraz
z obrobkami

- montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;j

- izolacja z folii paroprzepuszczalnej

- izolacje cieplne z welny mineralnej gr 30cm

- izolacje z folii paroizolacyjnej

- wykonanie podestu z desek i ptyt OSB jako trakt
komunikacyjny zapewniajacy przemieszczanie si¢ np. do
komindéw

- remont komin6éw — wykonanie nowych czapek kominow,
obudowa kominoéw blachg ponad dachem

roboty remontowe wewngtrzne- stolarka drzwiowa, podtoza
i posadzki,

tynki wewnetrzne,

roboty malarskie wewnetrzne,

roboty elektryczne — instalacja oswietlenia wraz z oprawami
i wtyczkowa

instalacje sanitarne —montaz klimatyzacji (mata sala),
przebudowa instalacji c.0. (wymiana grzejnikow na nowe,
przywroci¢ do pelnej sprawnosci stara, wyeksploatowang
instalacje -nowe rury)

montaz wyposazenia z demontazu (po renowacji)

zakup i montaz urzadzen i sprzgtu sportowego — tablice do
gry w koszykowke wraz z koszami, siatka do gry w
siatkowke wraz z listwami mocujgcymi

3. ZSnur 1 im. Jozefa Bema
- Sala gimnastyczna

d)
€)

g)

demontaz wyposazenia

roboty rozbiérkowe wewngtrzne

roboty remontowe wewngtrzne- stolarka drzwiowa, podioza
1 posadzki,

tynki wewnetrzne,

roboty malarskie wewngtrzne,

roboty elektryczne — instalacja o$wietlenia wraz z oprawami
i wtyczkowa

instalacje sanitarne —montaz klimatyzacji, modernizacja
instalacji wentylacji, przebudowa instalacji c.0. (wymiana
grzejnikdw na nowe,




k)
h)

przywrocic do pelnej sprawnosci starg, wyeksploatowang
instalacje -nowe rury)

montaz wyposazenia z demontazu (po renowacji)

zakup 1 montaz urzadzen i sprzgtu sportowego — tablice do
gry w koszykowke wraz z koszami

ZS nr 2 im. Adama
Mickiewicz - Sala
gimnastyczna + tacznik +
szatma+ pomieszczenie

b)
c)

d)
e)

g)
h)

D

demontaz wyposazenia

roboty rozbiorkowe,

roboty remontowe zewngtrzne — wymiana pokrycia dachu z
papy, wymiana orynnowania

roboty remontowe wewngtrzne- stolarka drzwiowa, podtoza
i posadzki,

tynki wewngtrzne,

roboty malarskie wewngtrzne,

malowanie konstrukcji stalowej dachu

roboty elektryczne — instalacja o$wietlenia wraz z oprawami
1 wtyczkowa

instalacje sanitarne — przebudowa instalacji c.o. (wymiana
grzejnikow na nowe, przywrocic¢ do pelnej sprawnosci starg,
wyeksploatowana instalacje -nowe rury), montaz
klimatyzacji,

montaz wyposazenia z demontazu (po renowacji)

ZS nr 3 im. Stanistawa
Staszica - Sala
gimnastyczna + tacznik +
szatnia + tazienka 1 WC

a)
b)
c)

d)
e)

8)
h)

)

i)

demontaz wyposazenia

roboty rozbidrkowe,

roboty remontowe wewnegtrzne- stolarka drzwiowa, podtoza
1 posadzki,

tynki wewnetrzne,

okladziny $cienne z plytek

roboty malarskie wewnetrzne,

malowanie konstrukcji stalowej dachu

roboty elektryczne — instalacja o§wietlenia wraz z oprawami
i wtyczkowa

instalacje sanitarne — przebudowa instalacji c.o. (wymiana
grzejnikow na nowe, przywroci¢ do pelnej sprawnosci starg,
wyeksploatowang instalacj¢ -nowe rury) , montaz
klimatyzacji, bialy montaz, przebudowa instalacji wod.-kan.,
baterie umywalkowe, brodzik, kabina prysznicowa

montaz wyposazenia z demontazu(po renowacji)

zakup 1 montaz urzadzen i sprzetu sportowego — tablice do
gry w koszykowke wraz z koszami, siatka do gry w
siatkdwke wraz z listwami mocujacymi, drobny sprzet
sportowy di gier zespolowych (pitki do siatkowki, do nogi,
do koszykowki, tawki gimnastyczne, stot do




tenisatsiatkatpaletki+pitki, zestaw do badmintona, maty do
fitness, tawki do ¢wiczen, hantle, odwazniki, gumy do
¢wiczen itp.

a) demontaz wyposazenia

b) roboty rozbiorkowe,

c) roboty remontowe wewngtrzne
d) tynki wewnetrzne,

6. ZSTCKU im. e) roboty malarskie wewngtrzne,
g;a]l;llgsilgxggslggzsgéego ) f) malowanie konstrukcji stalowej dachu
szatnie g) roboty elektryczne — instalacja o$wietlenia wraz z oprawami

1 wtyczkowa

n) montaz wyposazenia z demontazu (po renowacji)

h) zakup i montaz urzadzen i sprz¢tu sportowego — tablice do
gry w koszykowke wraz z koszami,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Ciechanowa. Obiekty sg czynne i stale
uzytkowane.

Obszar planowanej inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
oraz czeSciowo stanowi obszar obserwacji archeologicznej, wpisanych do rejestru zabytkow
nieruchomych, znajduja sie¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Uzyskanie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wymagaj prace na obiektach:

- ZS nr 2 im. Adama Mickiewicz ul. Orylska 9

- ZS nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6

- ZST CKU im. Stanistawa Ploskiego ul. Kopernika 7

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prac zabezpieczajacych i porzadkowych.

W trakcie trwania prac obiekty beda uzytkowane. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ prace
przy zachowaniu wszelkich wymogéw technologicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie
obiektow. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z administratorem kazdego z
obiektow. W przypadku konieczno$ci wylaczenia mediow powinno odbywac si¢ to poza godzinami
otwarcia lub po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie kazdego z
obiektow.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja przedmiotu zamoOwienia powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania
energooszcezedne srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania
na srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpaddéw) zaréwno na etapie budowy jak 1 uzytkowania.

Boiska i wyposazenie sportowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.




1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Sale sportowe
Prace dotyczace sal nie zmieniajg ich wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowych. Zakres prac to roboty

remontowe 1 modernizacyjne.

1.4.2. Boiska

Przedmiotowa przebudowa boisk sportowych powinna zapewni¢ mozliwosé prowadzenia grupowych
zaje¢ sportowych w co najmniej 3 dyscyplinach sportowych. Oznakowanie poziome plyty boiska
powinno umozliwia¢ gre w pitke reczna, gre w koszykowke z podziatem na 2 grupy (2 boiska o
zredukowanych wymiarach) oraz gre¢ w siatkowke z podziatem na 2 grupy (2 boiska). Bramki do pitki
regcznej oraz zestawy do koszykowki nalezy dostarczy¢ w standardzie wymaganym przez
mi¢dzynarodowa federacje pitki rgcznej (International Handball Federation) oraz Miedzynarodowa
Federacje Koszykowki (Fédération Internationale de Basketball), zgodnie z normami sportowymi i
aktualnymi dokumentami atestacyjnymi. Bramki i zestawy do koszykowki zamocowaé na state w
podiozu gruntowym. W podbudowie nawierzchni poliuretanowej zamontowaé 2 komplety tulei
fundamentowych pod stupki do gry w siatkéwke. Tuleje wykonaé ze stali nierdzewnej z
dostosowaniem do $rednicy i techniki zamocowania ww. shupéw. Tuleje wyposazyé w pokrywy z
naniesiong warstwa nawierzchni poliuretanowej. Niniejsze postepowanie przetargowe nie obejmuje
dostawy stupow i siatek do gry w siatkowke.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zamontowanie pitkochwytéw o wysokosci min. 6,00 m.
Pitkochwyty wykonane z ocynkowanych i powlekanych tworzywem sztucznym siatek i shupkow
stalowych. W pitkochwytach nalezy umiesci¢ bramg o szerokosci przejazdowej min 2,5 m i wysokosci
min 3,0 m oraz furtk¢ o wymiarach min 1,00 m i wysokosci min 2,20 m.

Lawki boiskowe w ilosci 4 sztuk o diugosci min. 2,40 m kazda z lawek, bez opar¢. Stelaze lawek
wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych i dodatkowo powlekanych tworzywem sztucznym.
Siedziska fawek wykona¢ z tworzywa sztucznego.

Zakres remontu i modernizacji przedmiotowych obiektow nie zmienia ich whasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych. Nalez wykona¢ wszelkie prace zgodnie z PFU, przedmiarami rob6t oraz z
uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Nalezy zapewni¢ optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji obiektu.

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia musi
zawierac rozwigzania projektowe umozliwiajace zrealizowanie robét budowlanych.

2. Podstawg do wykonania dokumentacji projektowej stanowi¢ bedzie niniejszy PFU, wizja
lokalna oraz informacje uzyskane od Zamawiajacego niezbedne do opracowania projektu,
obejmujgcego pelen zakres robot budowlanych planowanych do wykonania w ramach umowy.

3. Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa uwzgledniajaca w szezeg6lnosci informacje i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, ktére ewentualnie moga
zosta¢ przekazane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do wykonania projektu lub w
trakcie jego wykonywania. Wykonawca uzyska ponadto wszelkie niezbedne uzgodnienia
wymagane przepisami prawa, opinie, zatwierdzenia i wystgpi z wnioskiem o pozwoleniu
na budowe i uzyska prawomocne pozwolenie na budowe. Procedura administracyjna na mocy
ktorej realizowane beda roboty budowlane zostanie ustalona przez Wykonawce na etapie

projektowym.



10.

11.

12,

Dokumentacja projektowa, jej czesci oraz ujete w niej rozwigzania, muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zgloszeniem przez Wykonawce robot budowlanych. Przed
zlozeniem stosownego wniosku niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce od
Zamawiajacego  akceptacji rozwigzan  projektowych  zawartych w dokumentacji
projektowej. Przekazanie przez Wykonawcg dokumentacji projektowej do ostatecznego
zatwierdzenia Zamawiajgcemu powinno nastgpi¢ w siedzibie Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia dokumentacji projektowej w
terminie 1 formie okreslonych w umowie.

Do obowigzkéw jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezalo roéwniez
uzupelnienie i poprawienie dokumentacji projektowej wg zalecen Zamawiajacego i w
terminie przez niego ustalonym, o ile nie beda one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami
i normami, sztukg budowlang i niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy w czasie trwania umowy.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
rowniez opracowanie 1 wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i
dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia budowy oraz
zakonczenia prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skladajgcych si¢ na nig
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i o jej wykonaniu z nalezytg starannoscia.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia 1 inne szczegblowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Przedmiot Zamowienia nalezy zaprojektowaé¢ 1 wykona¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych, dotyczacych w
szczegolnosci bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego i
bezpieczenstwa uzytkowania.

Przed przystagpieniem do realizacji robot budowlanych Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt
budowlano-wykonawczy wraz z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe lub, w
przypadku zgloszenia robot budowlanych, zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wykonawca przedlozy ponadto harmonogram rzeczowo-finansowy robot
Budowlanych.

Przed zgloszeniem zakonczenia robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja w  zakresie wykonywanych robdot budowlanych powinna zostac
opracowana przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane w odpowiednigj
specjalnosci w odniesieniu do zakresu projektowanej czesci opracowania.

. Uzyskanie niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przyjete rozwiazania projektowe na kazdym etapie
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu do uzgodnienia
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych przed rozpoczgciem robot;
harmonogram musi uwzglednia¢ etapowe prowadzenie robot w sposob umozliwiajacy ciagle
funkcjonowanie modernizowanego obiektu.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest podpisaé
Protokoét Przekazania Terenu Budowy.
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2.3.

1.

2.5.

Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg, za jakos¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
PFU, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wlasny koszt.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane beda nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecno$¢ Kierownika Budowy i poszczegdlnych
Kierownikéw robot podczas trwania robot budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnodci spotecznej 1 innych zagrozen wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych

Zamawiajagcy wymaga, aby przy wykonywaniu rob6ét budowlanych stosowaé wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
usunigte z terenu budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie
materialow na terenie budowy.

Dopuszcza si¢ inne rozwiazania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie od
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Wprowadza si¢ Kart¢ Materialowa na kazdy planowany do wbudowania material. Karte
Materialowg Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru w celu zaakceptowania materiatu
do wbudowania.

Wymagania dotyczace zakresu prac budowlanych i instalacyjnych

Do elementow przedmiotowego obiektu niewymienionych ponizej, Zamawiajacy nie stawia
szczegdlowych wymagan 1 nalezy je wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami.

Wszystkie elementy wyposazenia podlegajg uzgodnieniu i akceptacji z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

2.5.1. Przygotowanie terenu

Wykonawca przygotuje i zabezpieczy teren budowy w sposéb umozliwiajacy prowadzenie prac
budowlanych niekolidujace z uzytkowaniem pozostatej czesci terenu nalezacego do danej szkoty.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy wraz zabezpieczeniem materialéw i sprzetu. Zaplecze
budowy zlokalizowane bedzie na dzialce inwestycji w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca wlasnym staraniem zabezpieczy dostep do medidw niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budowy.

2.5.2 Architektura
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Zakres remontu i modernizacji obejmuje zmiang w architekturze pomieszczenia tazienki i we w
budynku ZS nr 3. Przewiduje si¢ polaczenie tych pomieszczen oraz przebudowe instalacji

sanitarnych i elektrycznych.

Pozostale pomieszczenia i obiekty bez zmian.

2.5.3. Instalacje
2.5.3.1 Branza sanitarna

a) instalacje kanalizacji
sanitarne;j,

- przebudowa instalacji (ZS3 — fazienka)- Przewody kanalizacji
nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych,
przystosowanych do kanalizacji, laczonych na uszczelke gumowa
zgodnych z PN-EN 1329-1:2001

b) instalacje wody zimnej,
ciepolej 1 cyrkulacji

- przebudowa instalacji (ZS3 — tazienka)- Instalacje nalezy
wykonac¢ z rur i ksztattek PEX.

¢) instalacje C.O.

a) przebudowa instalacji (ZS3 — lazienka)

- instalacje nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek PEX.

- stosowac grzejniki plytowe z zaworem termostatycznym ,
b) sale gimnastyczne, zaplecza, szatnie (rury i grzejniki):

- usunigcie starych powlok malarskich

- rury i grzejniki malowac farbami do tego przeznaczonymi

d) instalacje wentylacji

- wymieni¢ kratki wentylacyjne
- zweryfikowa¢ poprawnos¢ dzialania istniejgcej wentylacji

grawitacyjnej - przebudowac¢ instalacje¢ w sposob zapewniajgcy wymagang
przepisami wydajnos¢ (sale gimnastyczne)
- dobra¢ klimatyzatory $cienne odpowiednie do pomieszczen ( I
f) klimatyzacja LO mata sala gimnastyczna, ZS2 — sala gimnastyczna, ZS3— sala

gimnastyczna

2.5.3.2 Branza elektryczna

a) instalacje oswietlenia
ogolnego

- wymieni¢ istniejace oswietlenie na oprawy energooszczedne
typu LED, ilos¢ opraw na podstawie projektu o$wietlenia
uwzgledniajagcego aktualne wymogi natezenia o$wietlenia,
stosowa¢ wylgczniki z brudownikami

b) instalacje gniazd
wtykowych

- wymieni¢ istniejgce gniazda na nowe, odpowiednie do miejsca
montazu i duzg intensywnos¢ uzytkowania, stosowac dodatkowe
ostony $ciany

¢) przebudowa instalacji

LO1 mala sala — wykona¢ nowa instalacj¢ kablowg podtynkowa

2.5.4. Wykonczenie

Zastosowac normalny standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego, odpowiedni dla
specyfiki danego obiektu, z uzyciem materialow uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
Uzytkownikiem obiektu. Materialy uzgadnia¢ na etapie projektowania.

a) Posadzki

- laczniki, zaplecza, WC, tazienki — ptytki antyposlizgowe z
cokolikami

12




- sale gimnastyczne — wyktadziny sportowe z tworzyw sztucznych
(LO1 mata sala, ZS2,ZS1 ), wymiana listew przypodlogowych
drewnianych (LO1 duza sala)

b) $ciany

- przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez odgrzybienie,
uzupetnienie ubytkéw, gruntowanie i malowanie

-lamperie do wysokosci 2m, powyzej farba emulsyjna

- malowane farbami 3- krotnie

- lazienki — glazura na wysokos$¢ 2m

c) sufity

- przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez odgrzybienie,
uzupelnienie ubytkow, gruntowanie i malowanie
- malowane farbami emulsyjnymi 3- krotnie

d) stolarka drzwiowa

- drzwi wejsciowe do sal gimnastycznych (LO1, ZS2, ZS3) -
stosowac drzwi aluminiowe, przeszklone, szklenie dwukomorowe,
zamek z wkladka patentowa, klamki stalowe, odbojniki

- drzwi na zaplecze sal gimnastycznych - stosowaé drzwi aluminiowe
pelne, zamek z wkladkq patentowa, klamki stalowe, odbojniki

- drzwi do przebieralni, acznik — stosowaé drzwi ptytowe
wewngtrzne , petne, jednoskrzydtowe, zamek z wkladkg patentowa,
klamka stalowa

- pomieszczenie tazienki i WC — stosowaé drzwi plytowe
wewngtrzne , petne, jednoskrzyditowe, blokada od wewnatrz, klamka
stalowa, otwory wentylacyjne

e) wyposazenie
drewniane

- podda¢ renowacji poprzez oczyszczenie i lakierowanie

f) stalowe elementy
konstrukcyjne —
dzwigary dachowe

- podda¢ renowacji poprzez oczyszczenie i ponowne malowanie
natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi

g) dach (ZS2)

- wymieni¢ pokrycie dachowe z papy
- wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej
- zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;

h) sprzet sportowy

- stosowac¢ wyposazenie sportowe z odpowiednimi atestami

2.5.6. Boiska

Boiska i jego wyposazenie wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

Zakres prac:

- wykona¢ nowg konstrukcje plyty boisk oraz nawierzchnie sztuczng sportowa, poliuretanowo-

gumowsg.

- wykona¢ oznakowanie poziome wyznaczajace strefy boisk
- dookota boiska wykona¢ pitkochwyty z siatki wysokosci 6m , zapewni¢ wejécie na boisko za

pomocg furtki i bramki.

- zamontowac¢ tawki boiskowe
- zamontowac kosze na $mieci 501, np.:
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- wykona¢ odwodnienie boisk w postaci odwonienia liniowego obwodowego z prefabrykatow
polimerobetonowych z kratka stalowa, odprowadzajacych wod¢ deszczowg do kanalizacji
deszczowej na terenie szkot. Stosowac studnie rewizyjne z PVC karbowane

- wykona¢ chodniki i dojscia do boisk z nawierzchnia z kostki betonowe] gr.6cm na podsypce
cemenetowo-piaskowej 1 odpowiednich warstwach podbudowy

- boiska wyposazy¢ w sprzet sportowy: 2 zestawy do koszykéwki (na 1 boisko), bramki do pitki
recznej 3x2m z siatkami (rama aluminiowa) Np.:

Projektujgc plyte boiska wielofunkcyjnego nalezy przewidzie¢ jej skuteczne odwodnienie.
Zamawiajacy wymaga realizacji nawierzchni w standardzie o parametrach nie gorszych niz
wartosci normatywne podane w ponizej tabeli.

Okreslenie parametru Jednostka Wartosc
wymagana
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie MPa 0.60-0.80
Wspotezynnik tarcia - 0,53-0.55
Wydluzenie % 55-58
Amortyzacja w temp. 23°C % 35-44
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C mm 1.0-1.4 mm
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Po wykonaniu nawierzchni, powyzsze parametry nalezy potwierdzi¢ stosownymi dokumentami,
(np. karta techniczna producenta w oryginale lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe pozwalajacymi na ich weryfikacje).

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Zamawiajagcy wymaga aby gwarancja na wykonang nawierzchnie poliuretanowa zostala
wystawiona bezposrednio przez producenta nawierzchni i ztozona do siedziby Zamawiajacego w
oryginale.

Zamawiajacy wymaga udzielenia co najmniej 48 miesiecy gwarancji zaréwno na wykonanie
nawierzchni poliuretanowej jak i na materiat, z ktérego wykonano nawierzchnie.

Zamawiajacy wymaga aby zrealizowane zaméwienie bylo zgodne z aktualna norma PN-EN
14877:2014 oraz atestami higieniczno-sanitarnymi.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ podbudowe pod nawierzchnie sportowa zgodnie
z technologig nawierzchni boiska w oparciu o wymagania normowe. W podbudowie i ponizej
umiescic¢ tuleje kotwigce, bloki fundamentowe, plyty lub inne elementy mocujace konstrukcje
wsporcze do podloza

Wszystkie elementy wyposazenia podlegaja uzgodnieniu i akceptacji z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ~ wymaga  zastosowania ~ dwuwarstwowej  nawierzchni  poliuretanowej
z warstwg uzytkowa w kolorze czerwonym-ceglastym, na podbudowie elastycznej. Obie warstwy
o grubosci min. 8 mm kazda. W celu zapewnienia jednorodnosci masy, precyzji wykonania warstw
1 ich bezspoinowosci wymagane jest rozlozenie masy poliuretanowej przy pomocy rozkladarki
mechanicznej.

Przed ulozeniem nawierzchni konieczne jest zatwierdzenie probki materialowej przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Malowanie linii oznakowania poziomego wykona¢ farbami poliuretanowymi metoda natryskowa.

Zamawiajacy wymaga stosowania powierzchni utwardzonej zastosowanej do drég dojazdowych.

2.6. Wymagania dotyczace badan i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakos¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegblne elementy oraz za zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wskazanego
jako wymagane, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi
na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw i robot ponosi Wykonawca. Roboty podlegaja odbiorom czg$ciowym i
odbiorowi koncowemu.

Odbiory czgsciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robét i sa $cisle zwiazane z etapows realizacja robot,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych. Odbiér czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego. Po dokonaniu odbioru
czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robét, zgodnosé
wykonania instalacji z dokumentacja projektowa i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole  nalezy
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okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych, a po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest Protokét Koncowy Odbioru Robot. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa

dokumentacje sporzadzong w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji odbioru roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
bedg gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja odbioru.

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o
wysokim standardzie, zarowno pod wzglgedem jakosci, jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od
wad materialowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze dostarczy pelng dokumentacjg (w
jezyku polskim) dotyczacg uzytkowania i konserwacji i przeszkoli personel w zakresie uzytkowania
i konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze w pelni sprawne urzagdzenia — protokolarnie —

Zamawiajacemu. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w
ktorej w pelni zabezpieczy urzagdzenia, technicznie i uzytkowo.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacj¢ powykonawcza — 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie .pdf oraz dwg.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objgtymi
przedmiotem zamowienia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
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budowlanego

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi
przepisami, w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw

Wykonawca powinien na biezaco uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw i innych przepiséw oraz
uwzgledniac je w dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca opracuje
wszystkie dokumenty objete przedmiotem zaméwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa na dzien przekazania dokumentacji. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

- Na terenie objetym inwestycja jest miejscowy plan zagospodarowania. Przedmiot zamoéwienia nie

narusza jego postanowien.
- Tereny objete ochrong konserwatora zabytkow:
a) ZS nr 2 im. Adama Mickiewicz ul. Orylska 9
b) ZS nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6
¢) ZST CKU im. Stanistawa Ploskiego ul. Kopernika 7

- Zamawiajacy dysponuje przedmiarami rob6t stanowigcymi zatacznik do niniejszego PFU.
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